
 

Comune di Novate Milanese  
Città Metropolitana di Milano 
Cod. Fisc. – P. Iva n. 02032910156 
Sede municipale di V. Veneto, 18 – c.a.p. 20026 Novate Milanese (MI) 
tel. 02/354731 –lavpubblici@comune.novate-milanese.mi.it 

 
 
 
 
 
 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
 

SETTORE TECNICO 
 

LL.PP. E MANUTENZIONI 
 
 

 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO:  
 
 
 

MANUTENZIONE DELLA RETE DI P.I. COMUNALE 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 
 
 

Novate Mil.se, 6/03/2017 

 

 



Capitolato speciale d’appalto 

 

  Pagina  di 32 
  

1 

 

COMUNE NOVATE MILANESE    

MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

2017  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

                                                                                                       

 

INDICE 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ............................................................................... 3 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione lavori.................................................................................... 3 
Art. 2 – Ammontare e durata dell’appalto................................................................................................ 4 
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.......................................................................................... 4 
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ................................................ 5 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ............................................................................................... 5 
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto ................................................................................... 5 
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto............................................................................... 5 
Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore............................................................................................................ 5 
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.......................................... 6 
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ..................................... 6 
Art. 10- Controversie/Definizione del contenzioso ................................................................................. 7 
Art. 11 - Risoluzione del contratto ............................................................................................................ 8 
Art. 12 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini.................................................. 9 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ................................................................................................ 9 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori ....................................................................................................... 9 
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori .......................................................................................... 10 
Art. 15 - Sospensioni e proroghe ............................................................................................................ 10 
Art. 16 -  Lavori urgenti............................................................................................................................. 11 
Art. 17 - Penali in caso di ritardo............................................................................................................. 11 
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ................................................................................ 11 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ...................................................................................................... 12 
Art. 19 - Anticipazione .............................................................................................................................. 12 
Art. 20 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie............................................................................. 12 
Art. 21 - Pagamenti a saldo ..................................................................................................................... 12 
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ......................................................................... 12 
Art. 23 - Revisione prezzi ......................................................................................................................... 13 
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti ........................................................................ 13 

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI....... 13 
Art. 25 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura ............................................................. 13 
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia.......................................................................................... 14 
Art. 27 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza................................................ 14 
Art. 27 bis – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ................................................ 14 

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.......................................................................................................... 14 
Art. 28 - Cauzione provvisoria ................................................................................................................. 14 
Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ........................................................................... 14 
Art. 30 – Riduzione delle garanzie.......................................................................................................... 15 
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa........................................................................................ 15 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .................................................................................... 16 



Capitolato speciale d’appalto 

 

  Pagina  di 32 
  

2 

Art. 32 – Autonomia dell’appaltatore ...................................................................................................... 16 
Art. 33 - Variazione dei lavori .................................................................................................................. 16 
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori, lavori in economia, nuovi prezzi ..................................... 17 
Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .............................................................. 17 
Art. 36 - Esecuzione d'ufficio dei lavori .................................................................................................. 17 

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ...................................................................... 18 
Art. 37 – Segnaletica di sicurezza e di cantiere ................................................................................... 18 
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro ................................................................................................... 18 
Art. 39 – D.U.V.R.I. ................................................................................................................................... 19 
Art. 40 – Piano Operativo di Sicurezza .................................................................................................. 19 
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza .................................................................. 21 
Art. 42 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente............................................ 21 
Art. 43 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi.............................................................................. 21 
Art. 44 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza ......................................................... 22 
Art. 45 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza............................................................... 22 
Art. 46 – Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ......................................... 23 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ......................................................................................... 24 
Art. 47 - Subappalto .................................................................................................................................. 24 
Art. 47 bis – Responsabilità in materia di subappalto ......................................................................... 25 
Art. 47 ter – Pagamento dei subappaltatori .......................................................................................... 25 

CAPO  10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ............................................................................... 25 
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .................................................................... 25 
Art. 49 - Certificato di regolare esecuzione ........................................................................................... 26 
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati ...................................................................................... 26 

CAPO 11 - NORME FINALI........................................................................................................................ 26 
Art. 51 – Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico di cantiere....................................... 26 
Art. 52 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali ...................................................................... 26 
Art. 53 - Provvista dei materiali ............................................................................................................... 27 
Art. 54 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti ............................................... 28 
Art. 55 - Oneri a carico dell’appaltatore ................................................................................................. 28 
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore.............................................................................. 30 
Art. 57 – Custodia del cantiere................................................................................................................ 31 
Art. 58 – Cartello di cantiere .................................................................................................................... 31 
Art. 59– Adempimenti di fine lavori......................................................................................................... 31 
Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse ......................................................................................... 31 
Art. 61 - Richiami ad altre disposizioni vigenti ...................................................................................... 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolato speciale d’appalto 

 

  Pagina  di 32 
  

3 

 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione lavori 
 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Novate Milanese per un periodo di 8 (otto) 
mesi e potrà essere ulteriore affidamento ai sensi degli artt. 35 e 63 D.Lgs. 50/2016 ad insindacabile 
decisione dell’Amministrazione Comunale per ulteriori 2 (due) mesi. La scelta del contraente avverrà con 
procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto. Considerato che il servizio 
riguarda la prestazione di lavorazioni di pubblica illuminazione, il soggetto affidatario dovrà necessariamente 
possedere specifica qualificazione OG10 di cui all’Allegato A del DPR 207/2010. 

Le lampade e/o i motori fotometrici LED sono complessivamente n. 3184 di vario wattaggio. Sono 
alimentati da linee aeree (talvolta costituite da cavo aereo nudo ) o interrate. Gli impianti sono stati realizzati 
in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, 
contenuti in armadi in PVC a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i misuratori ENEL. Le porte 
sono chiuse da lucchetti aventi tutti un’unica chiave.  

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:  

– LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:  

I lavori di manutenzione ordinaria comprendono degli interventi che non sono predeterminati nel 
numero, quantità e singolo importo e verranno valutati al loro verificarsi secondo le necessità di 
programmazione preventiva e le esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

Per lavori di manutenzione ordinaria della Pubblica Illuminazione si intendono: l’insieme delle sotto elencate 
prestazioni e forniture; 

• sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, 
accenditore); 

• sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei 
casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino 
al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o 
eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e 
materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50 e quant’altro 
necessario per rendere l’impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte; 

• pulizia del corpo lampada e del vetro, ad ogni intervento di sostituzione della lampada e/ o degli 
accessori elettrici; 

• interventi finalizzati all’accertamento di efficienza dell’impianto con consequenziali urgenti 
interventi atti ad assicurarne la funzionalità in modo particolare nelle situazioni che possano portare 
pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni 
situazione di pericolo; 

• restituzione, mediante apposita relazione finale – al termine dell’appalto - , dei dati relativi agli 
interventi nonché al consumo dei materiali avutisi sia su richiesta che su normale esercizio di quanto 
previsto a carico dell’appaltatore. 

• interventi urgenti: rimozione di qualsiasi centro luminoso danneggiato (palo, corpo-lampada, 
accessori, ecc..) compreso la pulizia e la sistemazione dell’area interessata, il trasporto  e il relativo 
smaltimento alle DD.AA. di tutto il materiale di risulta. 
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• efficienza dell’impianto e prove d’isolamento: 
 

L’impresa appaltatrice, nell’ambito della manutenzione, dovrà verificare costantemente – con interventi  
cadenziati da definire congiuntamente alla D.L. - che l’impianto sia mantenuto sempre in piena efficienza, in 
modo che l’isolamento complessivo dei singoli circuiti sia tale da non dar luogo, in una prova di isolamento 
verso terra, ad una tensione a vuoto del circuito, anche nelle peggiori condizioni atmosferiche, avente 
corrente di dispersione maggiore di 0.001 Ampere (un milliampere). 
Per il controllo dell’impianto si dovrà eseguire una prova con una breve accensione diurna, provvedendo di 
volta in volta a darne comunicazione alla D.L. del Comune di Novate Milanese tramite report scritti; 

Nell’esercizio della manutenzione verranno liquidate all’appaltatore, previo preventivo, gli interventi 
effettuati. Per le spese di fornitura del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli di cui all’allegato 
ELENCO PREZZI decurtati del ribasso d‘asta offerto dall’appaltatore in fase di gara.   

 
I lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle seguenti categorie: 
categoria prevalente: OG10 
categoria ulteriore: OG3 
Si precisa che la categoria OG3 è riferita esclusivamente agli eventuali lavori che dovessero rendersi 
necessari a seguito di manomissioni stradali, quali tagli stradali per sistemazione impianti nel sottosuolo, 
come specificato all’art. 1 del presente CSA.  
 
L’ufficio Tecnico Comunale verificherà la corrispondenza delle sostituzioni e degli interventi attraverso 
controlli, visite, sopralluoghi, ispezioni e la corrispondenza  delle schede mensili (report),  degli 
interventi effettuati che l’impresa appaltatrice è tenuta a consegnare.  
La sostituzione delle lampade rotte per vandalismo o mancanti o furto, deve avvenire entro le 48 ore 
successive al relativo ordine di servizio da parte della D.L.  
 
Si intendono integralmente riportate tutte le disposizioni in materia di qualificazione delle Imprese esecutrici 
e subappaltatrici così come previste nel D.P.R. n. 207/2010, per le parti tuttora in vigore.   
 
Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara dei lavori, tutte le lavorazioni e le forniture 
accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’Arte, anche se non dettagliatamente 
esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali. 
 

Art. 2 – Ammontare e durata dell’appalto 

 
L'importo complessivo dei lavori ammonta a     € 38.000,00 = (diconsi Trentottomila/00), di cui: 
Lavori a base di gara:     € 37.240,00= 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:  €      760,00=  

 
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori a base di gara, a cui verrà applicato il ribasso 
percentuale  offerto dall’aggiudicatario, in termini di percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi, 
sommato l’importo degli oneri della sicurezza.  
 
La durata dell’appalto è stabilita in 8 (otto) mesi (240 giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori.  
  

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
 
1. Il contratto è stipulato su indicazione del Responsabile del procedimento interamente “a misura” ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. 
207/2010. 

I lavori dovranno essere quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di 
trasferimento dalla sede operativa della ditta e dei materiali utilizzati), mediante bolle di lavorazione 
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giornaliere, ed eventuali sistemi di rilevazione automatica. L’impresa dovrà redigere un Report mensile 
dei lavori effettuati, come già all’art. 1. 

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sull’importo posto a base di gara si  
applica all’elenco dei prezzi unitari, facente parte integrante del presente capitolato; 

3. Nel corrispettivo per i lavori a misura s’intende sempre compresa ogni occorrente per dare l’opera 
compiuta ed a regola d’arte. 

4. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, 

sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

 
1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 10 Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 
ed impianti di pubblica illuminazione.  

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto 

 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, ma in 
visione e acquisibili presso la sede della stazione appaltante: 

a) Il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se 
materialmente non annesso); 

1. il presente Capitolato (speciale d’appalto) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i 
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

2. l’elenco dei prezzi unitari; 
3. Gli elaborati grafici progettuali – tavola generale degli impianti -; 
4. Il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - art. 26 comma 3 e 

3-bis del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81- (n.b: se sarà previsto, in sede di esecuzione lavori 
qualora ricorrano i casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, si elaborerà un piano operativo di 
sicurezza) 

 
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    

 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto 
unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.  

      
Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore  

 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applicherà l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
2. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, 

l’Amministrazione committente si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con una delle 
Imprese classificate progressivamente risultanti dalla graduatoria, alle medesime condizioni 
economiche già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. 
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Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 
 
1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10/04/2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel 

quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori (Novate Milanese).  Ove non abbia in tale luogo uffici 
propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici provinciali o presso lo studio di un professionista o 
uffici  di società legalmente riconosciuta.  Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla 
Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio 
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura 
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti 
l’esecuzione del contratto. 

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie 
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai 
sensi del comma 1. 

4. L’appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 
dei danni causato dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o della frode 
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere tempestivamente comunicata alla stazione 
appaltante; ogni variazione delle persona deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente 
del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente alle norme di buona tecnica 
esecutiva. 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, (anche relativamente a sistemi 
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato (devono essere conformi alle norme UNI). 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere come caratteristiche a 
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari 
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui 
sono destinati. 
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 16 del 
capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche, approvato con DM 145/2000. 

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per 
quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina 
del capitolato generale. 
Prima di dare corso alle lavorazioni l’Assuntore dovrà ottenere l’approvazione da parte del Direttore dei 
Lavori; 
Nell’eventuale esecuzione degli scavi, l’Appaltatore dovrà avere la massima cura nell’accertamento della 
presenza di eventuali sottoservizi nei luoghi in cui sono eseguiti i lavori consentendo il transito in 
sicurezza alle persone e cose e mantenendo nelle zone di lavoro compartimentazioni, ripari e richiami 
visibili, senza interruzione e col minore intralcio alla viabilità. 



Capitolato speciale d’appalto 

 

  Pagina  di 32 
  

7 

 
Art. 10- Controversie/Definizione del contenzioso 

 
1. La definizione delle controversie è regolata dagli artt. 204 e 205 del D. Lgs. 50/2016. 

2. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 
comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 
15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del 
medesimo articolo 205. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle 
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia 
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai 
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le 
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 
50/2016. 

3. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al Responsabile unico del procedimento delle riserve 
di cui al comma 2, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

4. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale 
l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del 
contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della 
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) 
giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il 
compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP 
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 3. 

5. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, 
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 
l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse 
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione 
appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo 
ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha 
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al 
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da 
parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile 
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del comma 1. 

6. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici 
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al 
momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il 
quale sono state risolte le controversie. 

8. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta 
a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti 
possibile esperire altri rimedi alternativi. 

9. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire 
il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più 
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la 
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di 
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 
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10. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

11. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente. 

12. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti e l’appaltatore confermi le riserve, 
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale 
ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. 

13. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 
Art. 11 - Risoluzione del contratto  

 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del 
D.Lgs. 50/2016, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità 
di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; oppure: ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o 

sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 

Appaltante. 
c) manifesta incapacità o inidoneità , anche solo legale, ovvero negligenza nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 

81/2008 ai piani di sicurezza se previsti), integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 
dal coordinatore per la sicurezza con le modalità definite negli articoli seguenti. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza 
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) ponendo a base di gara del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base 
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d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di 
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei 
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi, come risulta 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni 
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono 
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il 
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la 
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è 
invitato l’appaltatore originario. 

 
Art. 12 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini 

 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 

esplicitamente fissate superiore a 15 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Il mancato intervento su chiamata urgente concreta anch’esso grave inadempienza contrattuale e produce 
quindi la risoluzione del contratto; 

3. Reiterati ritardi (n. 2) negli interventi su chiamata urgente rappresentano grave inadempienza 
contrattuale e producono quindi la risoluzione del contratto;  

4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore; 
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo 

accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal 
direttore dei lavori per compiere i lavori.  

6. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula, 
previa convocazione dell’esecutore. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà della Stazione appaltante procedere in 
via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori. in 
tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente.  

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 
termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento 
del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta 
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una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC 
in data non anteriore a 3 mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in 
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese 
subappaltatrici che abbiano personale dipendente. (Appaltatore, subappaltatori e cottimisti dovranno 
adempiere agli obblighi di cui al decreto 203/2005 in materia di regolarità contributiva). 

 
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

    
1. Il tempo utile ovvero l’arco temporale previsto per far fronte a tutti i lavori di manutenzione compresi 

nell’appalto è fissato in giorni 240 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

2. Per determinati interventi possono essere fissati dei termini specifici di ultimazione degli stessi. 
3. Fuori dai casi di cui all’art. 15 seguente (sospensioni e proroghe) il termine può essere sospeso con 

ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori fermo restando che i termini 
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato. 

4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni 
atmosferiche.  

I lavori dovranno condursi con la massima rapidità possibile senza interruzione e col minore intralcio alla 
viabilità. 
E' fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi in edificio comunale, di 
sgomberare prontamente i locali dai materiali residui, siano di rifiuto siano altrimenti utilizzabili. Per i lavori 
di modesta manutenzione  lo sgombero dovrà farsi ogni giorno.  
 

Art. 15 - Sospensioni e proroghe 
 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo 
l’apposito verbale. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, 
sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine 
anzidetto. 

2. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione 
Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 
lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla 
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile 
del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. (Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento). 

5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile 
del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  
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Art. 16 -  Lavori urgenti 
 
La Direzione Lavori valuterà, a propria discrezione, le caratteristiche di contingibilità e urgenza 
dell’intervento, fermo restando che l’esigenza di garantire l’incolumità pubblica o la necessità di 
salvaguardare il patrimonio stradale da fenomeni di degrado di rapido impatto determinano le caratteristiche 
di urgenza. 
Per lavori ritenuti urgenti, l’impresa deve fornire la disponibilità di mezzi pronti all’uso, attrezzature e 
personale entro 5 ore dalla chiamata della Direzione lavori, che potrà avvenire tramite e mail o 
semplicemente con chiamata telefonica. 
In proposito la Ditta appaltatrice, entro la data del verbale di consegna dei lavori, dovrà fornire un indirizzo e 
mail ed un recapito telefonico cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile. 
Per tale servizio, che avrà la durata di tutto il periodo contrattuale, non sono riconosciute somme oltre 
l’importo contrattuale in quanto le stesse sono già contenute in esse.    
La penale per l’inosservanza dei tempi di cui sopra è stabilita nella misura dello 0,5 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo. 
 

Art. 17 - Penali in caso di ritardo 
 

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione delle singole lavorazione oggetto di ordine 
di servizio è prevista una penalità giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, fino a un 
massimo di penalità applicabile pari al 10% dell’importo contrattuale. Le penali verranno applicate 
al termine di esecuzione dei singoli ordini di servizio. Salva la facoltà dell’Amministrazione, nei casi 
d’urgenza, di far eseguire i lavori da altra impresa addebitandone i relativi costi all’appaltatore.  

2. Qualora gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori non siano iniziati entro 4 giorni dal loro 
ricevimento, verrà applicata una penale di €. 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di 
ritardo.  

3. Per interruzione dei lavori per cause imputabili all’Impresa (mancanza di mano d’opera, di mezzi, 
materiali, ecc.) verrà applicata la penale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di 
interruzione. 

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 11, in materia di risoluzione del contratto.  

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

7. Le penali di cui al comma 1 si applicano anche per ritardi rispetto alle scadenze intimate dal 
direttore dei lavori per l’effettuazione dei singoli interventi che saranno assegnati 
all’appaltatore. 

 

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
1. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 

Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

 
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 
lavori o espressamente approvati da questa; 

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
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d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
capitolato speciale d’appalto; 

e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 19 - Anticipazione 
 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  
 

Art. 20 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie 
 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
oneri per la sicurezza raggiungano un importo non inferiore a € 9.000,00 (€ novemila/00), al netto della 
ritenuta di cui al comma 2. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 
1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare 

la dicitura “lavori a tutto il …” con l’indicazione della data. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 
6. Non si procederà all’emissione del Certificato di pagamento se non previa esibizione da parte di Impresa, 

Subappaltatori e Cottimisti di DURC aggiornato ed attestante il regolare adempimento degli obblighi. 
 

Art. 21 - Pagamenti a saldo 
 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma 
a cui possa ascendere.  

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del 
procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D. 
lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento 
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già 
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo assuma carattere definitivo. Non si procederà all’emissione del Certificato di pagamento 
afferente la rata di saldo se non previa esibizione da parte di Impresa, Subappaltatori e Cottimisti di 
DURC aggiornato ed attestante il regolare adempimento degli obblighi. 

 
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che 
sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni 
di ritardo. 

2. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. 

 
Art. 23 - Revisione prezzi 

 
Non è prevista la revisione dei prezzi. 
 

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti.  

 
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. 

 
Art. 25 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura 

 
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili 

mediante i prezzi unitari rilevabili negli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione 
dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.  Eventuali  voci non ricomprese nell’elenco prezzi 
di progetto si farà riferimento  Prezzario delle Opere Edili 2015 n. 1 della Camera di Commercio di 
Milano (C.C.I.A.A. N. 1 MILANO). Per quanto concerne il prezzo delle lampade e dei relativi 
accessori, si farà riferimento al prezzo di listino ufficiale di primaria marca produttrice al quale andrà 
applicato lo sconto contrattuale; 

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nell’elaborato contrattuale denominato “Elenco Prezzi”, nelle norme del capitolato 
generale, e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per 
la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 
modifichino le quantità realmente poste in opera. 

3. I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, 
trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel 
modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, 
nonché spese generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che 
questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. I prezzi unitari 
comprendono altresì la quota pari al 3 % degli stessi per oneri per la sicurezza non soggetta 
a ribasso. 

4. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta 
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 
procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 
suddetti.  
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6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

7. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

 
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia 

 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto. 

 

Art. 27 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza 
 
1. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale dei 

lavori considerando gli oneri già previsti nella stima dei lavori, sull’importo dello stato di avanzamento o 
stato finale dei lavori non soggetta a ribasso d’asta, sommati a quelli contestualizzati al cantiere che 
saranno contabilizzati moltiplicando il prezzo unitario da elenco prezzi, non soggetto a ribasso d’asta, per 
la rispettiva quantità di opere realizzate. 

2. Eventuali proposte di modifica, adeguamento e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
non potranno comportare costi aggiuntivi per il committente. 

3. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza da inserire nei singoli stati d’avanzamento è eseguita dal 
Direttore dei lavori. 

 
Art. 27 bis – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 
1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori. 
 

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 28 - Cauzione provvisoria 
 
1. Con riferimento all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta 

in sede di gara di una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo 
complessivo rilasciata con le modalità di cui al medesimo articolo. La cauzione provvisoria copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Per procedere alla stipula del contratto 
in forma pubblico-amministrativa l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, entro 10 
giorni dalla richiesta inviata via email – (comune.novatemilanese@legalmail.it), la documentazione che 
sarà ivi indicata. In caso di inadempimento di tale obbligo l’Amministrazione provvederà ad escutere la 
suddetta cauzione per il suo intero importo, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

 
1. L’appaltatore è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 

autorizzato, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 

a ciò autorizzati dal Ministro del Tesoro, con durata non inferiore a sei 
  mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa avrà le caratteristiche richieste dall’art. 103 

del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto. 
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3. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di 
diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 
liberatorie o restituzioni.  

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di 
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo originario. 

 
Art. 30 – Riduzione delle garanzie 

 
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo precedente è ridotto al 50 per cento per i 

concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, purché riferiti univocamente alla tipologia 
di lavori della categoria prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in 
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate 
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla 
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma 
dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione 
dell’impresa singola. 

 
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa 

 
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 
di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a 
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve 
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere un massimale pari 
all’importo contrattuale e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, 
ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati 
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, 
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento 
e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, 
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 
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dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia cui l’impresa è tenuta, nei limiti 
della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato 
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una 
somma assicurata non inferiore a Euro € 2.500.000,00  (duemilionicinquecento/00) per ciascun sinistro 
causato e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso   

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti 
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei 
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del 
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba 
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti 
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e 
a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 

della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei 
coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera. 

d) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del 
D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207 e dall’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 le stesse garanzie assicurative 
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese mandanti. 

6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo, la polizza assicurativa sopra citata stipulata nella 
forma C.A.R., sarà sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi 
connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento, così come previsto dalle leggi vigenti. 

 
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 32 – Autonomia dell’appaltatore 

 
Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e 
senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente. 
Pertanto l’appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e 
attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del Piano Operativo di sicurezza presentato 
alla Stazione Appaltante ed a patto che tale organizzazione garantisca che le attività edili siano svolte 
salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi e che, soprattutto, tenga conto che le lavorazioni non 

devono interferire nella maniera più assoluta con l’attività didattica della scuola o degli utenti in genere. 
 

Art. 33 - Variazione dei lavori 
 
1. Non sono riconosciute varianti alle, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 

senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 
2. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese 
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

3. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili 
al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 
per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera.  
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Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori, lavori in economia, nuovi prezzi 

 
1. Le eventuali variazioni e gli eventuali lavori in economia sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi 

di cui all’elenco prezzi contrattuale. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti taluni prezzi per alcuni lavori 

da farsi, si assumeranno come prezzi contrattuali quelli del Listino della Camera di Commercio Industria 
ed Artigianato di Milano n. 1/2015 (CC.A.I.A.A. 1/2015). Qualora anche in tale listino non siano 
presenti i prezzi di cui sopra, si assumeranno come riferimento i prezzi del Listino prezzi del Comune di 
Milano edizione 2015 si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui agli artt. 32 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

 
1. L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza di tutte le leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in 
particolare: 
a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori ed è responsabile anche dell’applicazione delle precedenti 
disposizioni anche per i lavoratori delle imprese subappaltatrici o delle mandatarie in caso di 
costituzione di A.T.I, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili. 

b) I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto: il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 

d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, anche nei 
confronti dei lavoratori delle imprese subappaltatrici o delle mandatarie in caso di costituzione di 
A.T.I.. Gli obblighi contributivi saranno assolti con la presentazione del DURC in conformità alla 
normativa vigente. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 
irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice, l’ente appaltante 
provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di 
pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 

2. Anche qualora ricorra il caso di subappalto non autorizzato il fatto non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

3. Clausola sociale: prevede il diritto dell’Ente appaltante di effettuare una corrispondente trattenuta sui 
crediti dell’appaltatore ove quest’ultimo risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali 
derivanti sia da leggi che da contratti collettivi (Circolare ministeriale n. 26/2000 Direzione generale 
degli affari generali e del Personale - Divisione VII Coordinamento ispezione del lavoro ). 

 
 

 
 

Art. 36 - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

 

1. Qualora, a giudizio del direttore dei lavori, l’appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal 
programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione appaltante, dopo formale 
ingiunzione data senza effetto, avrà la facoltà di compiere d’ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o 
parte dei lavori non effettuati, con l’ausilio di altri esecutori di sua fiducia. 
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2. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata 
pari detrazione alle spettanze dell’appaltatore dovute nello stato d’avanzamento immediatamente 
successivo. 

3. Analogo procedimento sarà attuato qualora l’appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza 
previsti nel relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 37 – Segnaletica di sicurezza e di cantiere 

 
L’impresa appaltatrice per ogni cantiere mobile o per intervento urgente in reperibilità dovrà apporre a suo 
totale carico tutta la segnaletica sia ad indicare il cantiere mobile nonché di segnalazione del pericolo atta 
all’avvertimento ed alla sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni. 
La segnaletica di cui sopra dovrà essere apposta nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, del D.M. 
10/07/2002 “Disciplinare tecnico segnaletica temporanea” nonché di ogni altra normativa vigente in materia. 
L’impresa appaltatrice sarà direttamente responsabile della corretta posa della segnaletica nonché della sua 
custodia e vigilanza.  
 

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
 
1. I presenti lavori, trattandosi di un insieme di interventi vari e diversi per natura e collocazione, da 

eseguirsi in diversi luoghi del territorio comunale, il che comporta l’esecuzione di diversi cantieri mobili 
a se stanti ed autonomi, non rientrano al momento nella casistica in cui è necessario redigere il piano di 
sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in quanto non si prevede la presenza, anche non 
contemporanea di più imprese ,  tuttavia qualora nel corso dei lavori si presentasse uno dei casi previsti 
dall normativa vigente in materia  l’impresa e/o il Direttore dei Lavori dovranno sospendere i lavori ed 
informare il Responsabile Unico del Procedimento, affinché lo stesso possa nominare un Coordinatore 
della Sicurezza di cui all’art. 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008;  
Qualora il singolo intervento di manutenzione sia di natura tale da richiedere la predisposizione del piano 
di sicurezza e di coordinamento, l’appaltatore non potrà esimersi dal prendere le misure precauzionali 
stabilite dall’apposito piano, che verrà redatto , prima dell’inizio dei lavori, da un tecnico incaricato da 
parte dell’amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo 81/2008. 
Le misure di sicurezza previste all’interno di questo Piano, intese come misure di sicurezza aggiuntive 
non comprese, in base a quanto previsto dagli altri documenti contrattuali, all’interno degli 
approntamenti di cui l’appaltatore deve normalmente farsi carico, verranno detratte dall’importo 
contrattuale e compensate all’appaltatore a misura secondo il listino prezzi posto a base di gara; solo in 
questo caso non verrà applicato il ribasso offerto dall’impresa. 

2. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela 
della salute dei lavoratori e di terzi.  Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, (DPR 547/55, 
DPR503/55, DPR164/56, L. 626/94, L. 242/96, DPR 459/96, ecc. ora sostituite e/o modificate dal D.Lgs. 
81/2008) dai documenti di valutazione dei rischi elaborati dall’appaltatore e dai subappaltatori, dal 
D.U.V.R.I. e dal Piano Operativo di Sicurezza, che entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante, aggiornati in 
corso d’opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al 
contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi, 
contestualizzati al cantiere, individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento . 

3. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità 
che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il 
Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a 
regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali 
condizioni. 

4. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione: 
- Una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto 
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione 
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relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

- Eventuali proposte integrative del D.U.V.R.I., quando queste, sulla base della esperienza di 
Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere; 

- Il piano Operativo di Sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio al 
Piano di Sicurezza per quanto attiene le scelte proprie autonome dell’appaltatore circa 
l’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori, che dunque deve essere compatibile, 
con le scelte previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, se non migliorativo delle 
stesse sotto il profilo della sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 

5. L’appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui 
incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il 
Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi 
accertamenti e le indagini delle autorità competenti. 

6. In caso di lavorazioni di smaltimento amianto, il  soggetto che eseguirà tale prestazione dovrà 
necessariamente essere in possesso - come prescritto dall’art. 212, comma 5, del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 - dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui allo stesso art. 212 
(già “Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” di cui all’art. 30 
dell’abrogato Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), regolato dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, per la Categoria 10A o 10B “Bonifica di siti e beni 
contenenti amianto” (è indifferente la classe di iscrizione) secondo la ripartizione delle attività 
di cui alla Categoria 10 indicata nella Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 
Nazionale Gestori Rifiuti in data 30 marzo 2004 n. 1. 
Si precisa che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito 
di esecuzione e non di partecipazione alla gara. 
Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato prima dell’inizio delle opere citate 
esclusivamente mediante produzione di copia conforme all’originale del certificato di iscrizione 
all’Albo. 

 
Art. 39 – D.U.V.R.I. 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano della 

Sicurezza e/o D.U.V.R.I., predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008. 
2. L’appaltatore può presentare al committente una o più proposte motivate di integrazione/modificazione , 

nei seguenti casi: 
a) Per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

3. Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 
organi di vigilanza. 

 
Art. 40 – Piano Operativo di Sicurezza 

 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. 

3. Il piano operativo della sicurezza dovrà avere almeno i seguenti contenuti: 

a) SCHEDE INFORMATIVE 
- Anagrafica dell’Impresa Esecutrice; 
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- Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione 
infortuni; 

- Elenco dei lavoratori dipendenti dell’Impresa presenti in cantiere e degli eventuali sub-appaltatori; 
- Elenco dei documenti inerenti alla sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le 

denunce, etc., di competenza dell’appaltatore; 
-  Le fotocopie o i libretti di istruzione e di uso, nonché di circolazione di macchine e mezzi d’opera 

usati nel cantiere che se antecedenti la direttiva macchine recepita con D.P.R. 459/96,devono 
essere conformi alla normativa vigente al momento dell’acquisto; se invece successivi al D.P.R. 
459/96 tutte le macchine ed i mezzi d’opera devono essere conformi allo stesso ed essere 
marchiati CE; 

- Dati inerenti all’organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto 
dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.); 

- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente 
(MC); 

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti 
alle lavorazioni previste in cantiere. 

- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori e delle relative vaccinazioni (antitetanica, 
leptospirosi); 

- Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, 
verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al D. Lgs 457/92); 

- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed 
integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione, con l’indicazione temporale delle 
eventuali fasi di lavorazioni sovrapposte; 

- Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi sub-appaltatori e lavoratori autonomi; 
- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. 81/08 dei sub-appaltatori. 

 
b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE 
 

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche 
lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate; 

- Elencazione dei D.P.I. a corredo dei lavoratori e modalità del loro uso in rapporto alla mansione 
svolta; 

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici utilizzati nelle 
lavorazioni; 

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai 
servizi del cantiere; 

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei 
lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate; 

- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e 
relativi incaricati alla gestione delle emergenze; 

- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi; 
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere; 
- Organizzazione e viabilità del cantiere; 
- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere; 
- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche 

di sicurezza; 
- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro; 
- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa- funzionale (accantieramento, logistica, 

installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di 
prevenzione e di tutela della salute adottate; 

- Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo; 
- Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza. 
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Art. 41 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo al D.Lgs. 81/2008. 

Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.  L’appaltatore è tenuto a curare 
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di 
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di 
sicurezza presentato dallo stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

2. l’eventuale piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto.  

3. Nel caso i lavori non rientrino nella sfera di applicazione del D. Lgs. 81/2008 sarà predisposto un piano 
operativo sostituivo avente i requisiti di cui al punto precedente. 

 
Art. 42 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente 

 
1. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di 

controllare ed esigere tale rispetto. 
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle 

opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere 
provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: 
- I regolamenti in vigore in cantiere; 
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
- Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per 

l'esecuzione se previsto; 
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni 

disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono 
operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo. 

5. Inoltre l’appaltatore è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni siano portate 
a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle 
attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro 
conformità alle norme di legge. 

 
 Art. 43 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi 

 
Al lavoratore autonomo competono, oltre all’onere di predisporre un proprio piano operativo di sicurezza 
inerente alle lavorazioni che eseguirà, compatibile con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano 
Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore, le seguenti responsabilità: 
a) Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di 

cantiere dell'appaltatore; 
b) Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla 

normativa vigente; 
c) Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 
d) Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 
e) Informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie 

attività lavorative. 
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Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione 
con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati. 
 

Art. 44 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza 
 

1. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di 
sicurezza. Ad esso l’appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo 
nei confronti del Coordinatore della Sicurezza (se nominato) o del Direttore dei Lavori e ad essi sarà 
comunicata ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal 
contratto di appalto. 

2. il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di: 

a) Coordinare l’azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre 
figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori 
autonomi ecc.); 

b) Comunicare al Coordinatore della Sicurezza (se nominato), al Direttore dei Lavori ed al 
Responsabile Unico del Procedimento i nominativi delle seguenti figure: 

- Capo cantiere; 
- Preposti; 
- Responsabile per la sicurezza; 
- Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio); 
- Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in 

cantiere; 

c) Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in 
cui valutare gli standard di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da 
apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura; 

d) Comunicare preventivamente in forma scritta tramite fax al Coordinatore della Sicurezza (se 
nominato), al Direttore dei Lavori l’inizio di ogni nuova lavorazione, e l’inizio della 
sovrapposizione di due o più fasi lavorative. 

3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti 
sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l’Appaltatore ha comunque il 
compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza (se esistente) ed al Direttore dei 
Lavori i nominativi di tali Preposti. 

4. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle 
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

5. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema 
di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti 
in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (se esistente) ed il Direttore dei Lavori. 

Art. 45 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza 
 
1. Il Capo cantiere avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati. 

2. In ambito all’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento,se esistente, il Capo cantiere ha i 
seguenti obblighi: 

a) Curare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente; 

b) Tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del 
cantiere, il piano operativo di sicurezza del soggetto aggiudicatario unitamente a quelli consegnati 
dalle eventuali ditte subappaltanti e lavoratori autonomi; 

c) Responsabilizzare i preposti e gli operai ad un’attenta e scrupolosa osservanza delle norme di 
prevenzione; 
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d) Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i 
mezzi protettivi messi a loro disposizione; 

e) Provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente 
le generalità degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono da tenere a disposizione 
e conoscenza del C.S.E; 

f) Provvedere all’eliminazione degli eventuali  

g) Controllare l’affidabilità degli organi di sollevamento; 

h) Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro 
responsabilità civili e penali; 

i) Curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni; 

j) Curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza; 

k) Richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze; 

l) Prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova 
squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avrà l’obbligo di informare i lavoratori 
interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di 
formazione nel corso del quale darà lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di 
tale incontro egli dovrà redigere un breve verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso 
Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all’incontro, avendo avuto cura di comunicare 
preventivamente tali circostanze in forma scritta e faxata al C.S.E o da se o tramite il Direttore 
Tecnico del Cantiere;  

m) Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI. 

3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti 
sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l’Appaltatore ha comunque il 
compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti. 

Art. 46 – Attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Nel caso in cui si profilasse la necessità di tale figura: 
 
1. Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente provvederà a nominare il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale, qualora fosse un soggetto diverso dal 
Direttore dei Lavori, lo affiancherà il per il suo ambito di competenza.  

2. L’attività del C.S.E. è normata dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni consisterà principalmente 
nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore di quanto previsto 
nel piano di sicurezza e coordinamento, con l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione 
scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di inadempimento 
constatate. La stessa prevede tra l’altro i seguenti compiti: 

• Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali 
lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e 
coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento; 

• Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di 
sicurezza; 

• Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle 
schede operative allegate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e quindi effettuare immediatamente 
le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento;  

3. Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere le singole 
lavorazioni, fin quando non saranno ripristinate o instaurate tutte le misure di prevenzione e sicurezza 
ritenute necessarie dallo stesso. 

4. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema 
di sicurezza. 
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5. Curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore 
Tecnico di cantiere al fine di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli 
infortuni. 

6. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore 
Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e 
che sarà allegato in originale al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In esso saranno 
annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali 
adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione 
all’evoluzione dei lavori; inoltre saranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel 
piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni. 

 
CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47 - Subappalto 
 
1. Per il subappalto sarà applicata la disciplina vigente per il settore LL.PP. contenuta nell’art. 105 del D. 

Lgs 50/2016.  
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 

alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 
cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme 
di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è 
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, 
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, 
società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai 
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il 
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle 
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o 
in cottimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, per importi specifici di 
subappalto l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli 
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta 
alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste; resta fermo che il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 
252 del 1998. 

3. è comunque consentito l’affidamento in misura inferiore al 2% - previa semplice comunicazione alla 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 co. 2 del D. Lgs. 50/2016; 

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le 
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei 
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medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme 
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici. 

7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura 
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il 
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).  

9. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del 
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 
Art. 47 bis – Responsabilità in materia di subappalto 

 
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando il Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza se previsto, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di 
tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge. 
 

Art. 47 ter – Pagamento dei subappaltatori 
 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 

 
 
 
 
 

CAPO  10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato 
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 



Capitolato speciale d’appalto 

 

  Pagina  di 32 
  

26 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della 
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini 
previsti dal capitolato speciale. 

 
Art. 49 - Certificato di regolare esecuzione  

 
1. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato, dalla D.L. entro i successivi quattro mesi ed approvato 

dall’amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi. 
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due 
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo/C.R.E. si intende tacitamente approvato 
anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

 
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 

lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

 

CAPO 11 - NORME FINALI          
 

Art. 51 – Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico di cantiere 
 
La direzione, l’assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a carico 
dell’appaltatore che provvederà a nominare a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere. 
Qualora fosse convenuto con il committente l’uso di materiale, attrezzature, macchine, impianti di proprietà 
dello stesso, resta inteso che, all’atto della consegna delle stesse e previo necessario accertamento, 
l’Appaltatore rilascerà una dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme di sicurezza onde sollevare 
il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali a carico dei 
dipendenti dell’appaltatore e/o a terzi. 
 

Art. 52 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
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I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della 
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso 
di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale e s.m.i. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei 
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano 
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 
caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego 
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero 
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in 
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni 
definitive dell'organo di collaudo. 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 
spesa a carico del soggetto aggiudicatario. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del 
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio 
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 
Le prove di laboratorio sui materiali e sui manufatti che dovranno essere eseguite sono rispettivamente: 

• La prova per la determinazione delle caratteristiche meccaniche di resistenza a compressione e 
flessione per il cls gettato in opera secondo il D.M. 09/01/96 “Norme tecniche per il calcolo, 
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale precompresso e per le strutture metalliche”; 

• La prova per la determinazione della resistenza a trazione per l’acciaio usato per il confezionamento 
del conglomerato cementizio secondo il D.M. 09/01/96 “Norme tecniche per il calcolo,l’esecuzione 
ed il collaudo delle strutture in c.a. normale precompresso e per le strutture metalliche”; 

• Campionatura conglomerato costipato in opera (carotaggi) per la soprastruttura della pista 
ciclopedonale al fine di determinarne gli spessori dei vari strati:base, fondazione, strato di usura 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e comunque in numero non inferiore a 10; 

• Analisi granulometrica mediante crivelli e setacci e determinazione del contenuto di legante dalle 
carote di cui al punto precedente secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

• Prova Marshall  per la determinazione della resistenza al taglio e dello scorrimento relativamente 
allo strato di conglomerato bituminoso secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che 
dovrà dare risultati conformi alla normativa e bibliografia accreditata esistente; 

• Prova su piastra su soprastruttura (fondazione+base+strato superficiale di usura) CNR-BU 146/92 
che dovrà dare valori del modulo di deformazione dell’ordine di almeno 650 DaN/cmq. 

Non verranno accettate forniture relative alla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi della Circolare 
Min. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357, che siano non conformi alle specifiche tecniche 
dell'Amministrazione, oppure che siano prodotte da fornitori il cui sistema di gestione aziendale non sia 
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/1994 da organismi accreditati. 
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 
 

Art. 53 - Provvista dei materiali 
 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove 
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte 
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dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al 
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. 
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè 
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con 
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della 
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e 
di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.  
 

Art. 54 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti 
 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può 
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo 
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del 
Regolamento Generale. 
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può 
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del 
responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale 
d'Appalto. 
 

Art. 55 - Oneri a carico dell’appaltatore 
 
1. Sono a carico dell’appaltatore: 

a) Gli oneri di cui al Capitolato Generale, DM 19/04/2000 n. 145 e ss.mm.ii.; 

b) Gli oneri di cui al Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

c) Gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ad esclusione di quanto specificamente stimato in 
merito ai costi della sicurezza; 

 
2. Sono inoltre  a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono: 

a) La fedele esecuzione delle disposizioni impartite dalla D.L, in conformità alle pattuizioni 
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori ed ha l’obbligo di richiedere 
tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere; 

b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, (ponteggi e palizzate adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato), nonché la 
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal committente il ripristino dei 
luoghi adiacenti l’intervento come in origine qualora il cantiere non fosse mantenuto pulito, la 
Direzione dei Lavori è autorizzata a dare disposizione, anche senza preavviso, ad altra ditta ed 
addebitarne l’onere all’Appaltatore. L’onere sarà detratto dallo stato di avanzamento successivo 
all’avvenimento. 

c) L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto; 

d) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori tutte 
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le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di 
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di 
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi 
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

f) Lo sgombero dei materiali di rifiuto e il loro trasporto presso discariche autorizzate propri o 
lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge;  

g) La protezione degli arredi che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo 
spostamento in luogo concordato 

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; 

i) La concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il 
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente 
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere 
compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il 
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

j) contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori 
dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) L’esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il 
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

l) La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal 
Coordinatore della sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio 
ecc  sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in pristino di quelle 
segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del 
cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili); 

m) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale 
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, 
sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

n) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per 
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori 
ritenesse necessario acquisire ad integrazione degli elaborati progettuali forniti dalla stazione 
appaltante; 

p) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, per le finalità di 
eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste dal capitolato speciale o precisato da 
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale; 

q) La richiesta e l’ottenimento a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Città Metropolitana, ENEL, 
ASL, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,  di tutti i permessi 
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necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Sono a 
carico dell’Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico o privato 
necessarie alla formazione del cantiere;l’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere e per 
la realizzazione delle opere previste in progetto, dovrà essere richiesta dall’appaltatore e autorizzata 
dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l’appaltatore dovrà 
accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari; 

r) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti 
dall’Amministrazione Comunale al controllo, nonché del personale che collabora con la Direzione 
Lavori. 

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, 
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione 
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente 
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

2. EVENTUALE: L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione 
dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o 
magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 
numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori 
stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i 
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei 
Lavori. La Direzione dei Lavori può richiedere in qualsiasi momento l’esecuzione di rilievi topografici 
all’Appaltatore come aggiornamento della situazione dei lavori senza che questa possa chiedere oneri. 

 
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in formati 
riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e non con fotocamere digitali, reca in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 
4. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita 

utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive 
che si sono rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo 
da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, come 
previsto dall'articolo 15  del D.P.R. 207/2010. In particolare, è onere dell'Impresa: 
a provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo 

formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte 
durante l'esecuzione dei lavori; 
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b provvedere all'aggiornamento ed alla verifica dei rilievi dello stato di fatto. Il rilievo topografico dello 
stato di fatto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore entro cinque giorni dalla data del verbale di 
consegna; il rilievo dovrà essere consegnato alla D.L., entro i successivi cinque giorni dalla data del 
rilievo, su supporto magnetico in formato dwg e su supporto cartaceo in n. 3 copie. 

c predisporre gli elaborati della segnaletica definitiva sulla scorta degli elaborati allegati al contratto e 
delle indicazioni dei tecnici dell’Amministrazione Comunale.  

d provvedere all'aggiornamento del "piano di manutenzione" di cui all'art. 23 c. 8 D.Lgs. 50/2016. 
 

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, 
sia in formato cartaceo sia informatico, dall'Appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La 
documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione 
delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari ad 1/1000 
dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà dell'Amministrazione 
Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'Appaltatore, oltre alla 
penale, le spese sostenute. 
 

Art. 57 – Custodia del cantiere 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
Art. 58 – Cartello di cantiere 

 
1. L’appaltatore deve predisporre, se richiesto dalla D.L, in quanto trattasi di lavori di mera manutenzione 

ordinaria da eseguirsi su tutto il territorio comunale,  ad esporre in sito un cartello indicatore. 
2. Il cartello dovrà essere esposto in un punto stabilito dalla Stazione Appaltante. 
 

Art. 59– Adempimenti di fine lavori 
 
1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori al seguente 

documentazione: 
- Dichiarazioni di conformità ai sensi di Legge  di tutti gli impianti installati, complete di ogni 

allegato. 
- Certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati; 
- Referenze riguardante le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il 

reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio; 
- Manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera 
- Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di 

sicurezza. 
 

Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori esclusi oneri di concessione edilizia; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo; 
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3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e i diritti, che, direttamente o indirettamente gravano 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 61 - Richiami ad altre disposizioni vigenti 
 
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni 
contenute nel Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei 
lavori pubblici vigenti al momento dell'appalto, nonché a tutte le norme a essi collegati. 


